

Capítulo	Proyecto	Desglose por capítulos	Pliego	Exclusiones	
				Paso a otras contrata específicas	Parte incluida en pliego
Capítulo 01	68.945,29	TRABAJOS PREPARATORIOS	63.888	Ensayos - Contrata de Control Q	93%
Capítulo 02	69.910,03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	69.910		100%
Capítulo 03	135.957,40	CIMENTACIONES	135.957		100%
Capítulo 04	584.197,95	ESTRUCTURAS	584.198		100%
Capítulo 05	207.708,79	ALBAÑILERÍA	207.709		100%
Capítulo 06	53.421,58	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	53.422		100%
Capítulo 07	116.315,01	CUBIERTAS	116.315		100%
Capítulo 08	165.016,47	SOLADOS	165.016		100%
Capítulo 09	91.816,16	FALSOS TECHOS	91.816		100%
Capítulo 10	234.663,58	REVESTIMIENTOS Y PINTURAS	234.664		100%
Capítulo 11	113.930,21	CARPINTERÍA EXTERIOR	113.930		100%
Capítulo 12	203.658,07	CARPINTERÍA INTERIOR	139.881	Sin mamparas y tabiques móviles	69%
Capítulo 13	102.923,31	CERRAJERÍA	67.700	Sin valla, pilonas, ni portones	66%
Capítulo 14	116.256,90	VIDRIERÍA	116.257		100%
Capítulo 15	64.712,47	EQUIPAMIENTOS, ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA	23.029	Sin mostrador, control solar y rótulos	36%
Capítulo 16	70.229,77	SANEAMIENTO	70.230		100%
Capítulo 17	47.476,29	FONTANERÍA / APARATOS SANITARIOS	47.476		100%
Capítulo 18	75.865,00	CALEFACCIÓN RADIANTE	75.865		100%
Capítulo 19	325.668,54	CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN / EVACUAC.HUMOS Y GASES	325.669		100%
Capítulo 20	49.822,02	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	45.754		92%
Capítulo 21	570.714,32	ELECTRICIDAD / ILUMINACIÓN / PUESTA A TIERRA	509.719		89%
Capítulo 22	131.045,71	AUDIOVISUALES / VOZ Y DATOS / COMUNICACIONES	126.548	Sin antenas wifi	97%
Capítulo 23	110.674,47	TRANSPORTE VERTICAL	110.674		100%
Capítulo 24	39.197,87	INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	0	Todo externalizado a otra contrata	0%
Capítulo 25	239.282,67	SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ACCESOS	72.777	Todo externo, excepto cableado y videoportero	30%
Capítulo 26	75.276,74	SISTEMAS DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES	43.394	Control Aire comprimido	58%
Capítulo 27	11.118,02	URBANIZACIÓN	0	Todo externalizado a otra contrata	0%
Capítulo 28	8.336,55	GESTIÓN DE RESIDUOS	8.337		100%
Capítulo 29	32.296,12	CONTROL DE CALIDAD	0	Todo externalizado a otra contrata	0%
Capítulo 30	51.301,73	SEGURIDAD Y SALUD	51.301		100%
Tot. Ejec. Mat.	4.167.739,04	Total del alcance del contrato (Ejecución Material)	3.671.436		88%
		Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%)	697.573		
		Total del alcance del contrato (Precio Licitación)	4.369.009		